

## 美里町入札経過及び結果表（令和2年8月24日 入札）

|                     |           |                           |
|---------------------|-----------|---------------------------|
| 番号<br><br><br><br>2 | 工 事 名     | 農業用排水路改修工事（南阿那志地区）        |
|                     | 工 事 場 所   | 美里町大字阿那志地内                |
|                     | 工 期       | 令和2年8月31日 から 令和3年2月26日 まで |
|                     | 入 札 対 象 額 | 8,290,000 円（消費税除く）        |
|                     | 予 定 価 格   | 8,290,000 円（消費税除く）        |
|                     | 最低制限価格    | 6,217,500 円（消費税除く）        |
|                     | 落 札 者     | 有限会社 島崎建材工業               |
|                     | 契 約 額     | 8,965,000 円（消費税含む）        |

単位：円

| No | 業 者 名        | 入 札 回 数   |       |       | 落 札 価 格   |
|----|--------------|-----------|-------|-------|-----------|
|    |              | 1 回 目     | 2 回 目 | 3 回 目 |           |
| 1  | (有) 島崎建材工業   | 8,150,000 |       |       | 8,150,000 |
| 2  | (有) 田島建材     | 8,190,000 |       |       |           |
| 3  | (株) sunakenn | 8,305,000 |       |       |           |
| 4  | (有) 若山建設     | 8,440,000 |       |       |           |
| 5  | (有) 久米組      | 8,500,000 |       |       |           |
|    |              |           |       |       |           |
|    |              |           |       |       |           |
|    |              |           |       |       |           |
|    |              |           |       |       | 契 約 額     |
|    |              |           |       |       | (消費税含む)   |
|    |              |           |       |       | 8,965,000 |

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| 工事延長         | L = 166.4 m                    |
| 組立柵渠布設工 (A型) | L = 94.2 m                     |
| 暗渠工          | L = 2.4 M (1路線)                |
| 護岸工 (張ブロック工) | A = 102.3 m <sup>2</sup> (2路線) |
| 土工 一式、付帯工    | 一式、仮設工 一式                      |