

美里町入札経過及び結果表（令和2年8月24日 入札）

| | | |
|----|-----------|---------------------------|
| 番号 | 工 事 名 | 農業用排水路改修工事（やぼり川） |
| | 工 事 場 所 | 美里町大字下児玉地内 |
| | 工 期 | 令和2年8月31日 から 令和3年2月26日 まで |
| | 入 札 対 象 額 | 4,960,000 円（消費税除く） |
| | 3 予 定 価 格 | 4,960,000 円（消費税除く） |
| | 最低制限価格 | 3,720,000 円（消費税除く） |
| | 落 札 者 | 有限会社 久米組 |
| | 契 約 額 | 4,895,000 円（消費税含む） |

単位：円

| No | 業 者 名 | 入 札 回 数 | | | 落 札 価 格 |
|----|-------------|-----------|-------|-------|-----------|
| | | 1 回 目 | 2 回 目 | 3 回 目 | |
| 1 | （有）久米組 | 4,450,000 | | | 4,450,000 |
| 2 | （有）若山建設 | 4,730,000 | | | |
| 3 | （有）田島建材 | 4,800,000 | | | |
| 4 | （株）sunakenn | 5,000,000 | | | |
| 5 | （有）島崎建材工業 | 一抜け | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 契 約 額 |
| | | | | | （消費税含む） |
| | | | | | 4,895,000 |

工事延長 L = 18.0m
 L型水路布設工（H = 1900） L = 18.0m
 構造物撤去工 一式
 土工 一式、付帯工 一式、仮設工 一式