

## 美里町入札経過及び結果表（平成22年1月20日入札）

|    |             |                    |                                  |
|----|-------------|--------------------|----------------------------------|
|    | 工 事 名       | 学校遊具等修繕工事          |                                  |
| 番号 | 工 事 場 所     | 美里町駒衣地内外           | 工 期 平成22年1月27日から<br>平成22年3月30日まで |
| 11 | 入 札 対 象 額   | 6,060,000 円(消費税除く) |                                  |
|    | 予 定 価 格     | 5,930,000 円(消費税除く) |                                  |
|    | 最 低 制 限 価 格 | 5,132,000 円(消費税除く) |                                  |
|    | 落 札 者       | ハラエンジニアリング(株)      |                                  |
|    | 契 約 額       | 6,090,000 円(消費税含む) |                                  |

単位:円

| NO | 業 者 名          | 入 札 回 数   |       |       | 落 札 価 格   |
|----|----------------|-----------|-------|-------|-----------|
|    |                | 1 回 目     | 2 回 目 | 3 回 目 |           |
| 1  | ハラエンジニアリング(株)  | 5,800,000 |       |       | 5,800,000 |
| 2  | (株)コトブキ北関東支店   | 6,000,000 |       |       |           |
| 3  | 昭和工業(株)        | 6,000,000 |       |       |           |
| 4  | (株)テイク         | 辞 退       |       |       |           |
| 5  | コ - エイ(株)本庄営業所 | 不 参 加     |       |       |           |
|    |                |           |       |       | 契 約 額     |
|    |                |           |       |       | (消費税含む)   |
|    |                |           |       |       | 6,090,000 |
|    |                |           |       |       |           |
|    |                |           |       |       |           |
|    |                |           |       |       |           |

小学校 3校、中学校 1校、遊具の新設及び撤去