

美里町入札経過及び結果表（平成24年7月20日入札）

	工 事 名	農業集落排水事業に伴う配水管布設替工事(1工区)		
番号	工 事 場 所	美里町大字白石地内	工 期	平成24年7月27日から 平成25年2月28日まで
	入 札 対 象 額	13,400,000 円(消費税除く)		
5	予 定 価 格	12,190,000 円(消費税除く)		
	最 低 制 限 価 格	10,050,000 円(消費税除く)		
	落 札 者	(有)市川電気商会		
	契 約 額	12,705,000 円(消費税含む)		

単位:円

NO	業 者 名	入 札 回 数			落 札 価 格
		1 回 目	2 回 目	3 回 目	
1	(有)市川電気商会	12,100,000			12,100,000
2	(有)鈴木水道工業所	12,160,000			
3	(株)坂井住設	12,180,000			
4	内田設備工事(株)	12,194,000			
					契 約 額
					(消費税含む)
					12,705,000

配水管布設替 L = 455.23m (75mm L = 279.42m、 50mm L = 175.81m)

75mm(HIVP-RR) L = 279.42m、仕切弁 1基、 50mm(HIVP-RR) L = 175.81m、橋梁添架工 2箇所、仕切弁 2基

13mm空気弁 2基、給水管接続 20mm 5箇所、 25mm 2箇所、 30mm 1箇所、 75mm地下式単口消火栓 1基

40mm地下式小型消火栓 1基、仮設配管布設 50・80mm L = 319.39m