

## 美里町入札経過及び結果表 (平成 29年 8月 24日 入札)

|     |             |                              |
|-----|-------------|------------------------------|
| 番号  | 業務委託名       | 第3期美里町障害者計画及び第5期障害福祉計画策定業務委託 |
|     | 履行場所        | 美里町                          |
|     | 履行期間        | 平成29年8月30日 から 平成30年3月23日 まで  |
|     | 入札対象額       | 1,680,000円 (消費税除く)           |
|     | 6 予定価格      | - 円 (消費税除く)                  |
|     | 落札者         | 不調                           |
| 契約額 | - 円 (消費税含む) |                              |

単位 :円

| No | 業者名                     | 入 札 回 数   |     |     | 落札価格    |
|----|-------------------------|-----------|-----|-----|---------|
|    |                         | 1回目       | 2回目 | 3回目 |         |
| 1  | (株)ワイズマンコンサルティング さいたま支店 | 1,800,000 | 辞退  |     | 0       |
| 2  | 地域計画 (株) 埼玉事業部          | 2,200,000 | 辞退  |     |         |
| 3  | (株) まち研                 | 3,000,000 | 辞退  |     |         |
| 4  | (株) ぎょうせい 関東支社          | 辞退        | 辞退  |     |         |
| 5  | (株) ジャパンインターナショナル総合研究所  | 辞退        | 辞退  |     |         |
|    |                         |           |     |     |         |
|    |                         |           |     |     |         |
|    |                         |           |     |     | 契 約 額   |
|    |                         |           |     |     | (消費税含む) |
|    |                         |           |     |     | 0       |

現状把握 課題分析等 一式  
 集積 分析 報告書等の作成 一式  
 調査の実施 一式  
 計画策定の検討 一式  
 計画 (案) の作成 一式