

美里町入札経過及び結果表（平成30年7月25日 入札）

番号	工 事 名	森林管理道南谷線改良工事
	工 事 場 所	美里町大字白石地内
	工 期	平成30年7月31日 から 平成31年1月31日 まで
	入 札 対 象 額	18,820,000円（消費税除く）
	2 予 定 価 格	18,820,000円（消費税除く）
	最低制限価格	14,115,000円（消費税除く）
	落 札 者	株式会社 清水組
	契 約 額	19,980,000円（消費税含む）

単位：円

No	業 者 名	入 札 回 数			落 札 価 格
		1 回 目	2 回 目	3 回 目	
1	(株) 清水組	18,500,000			18,500,000
2	(株) 関口組	18,570,000			
3	内藤建設工業(株)	18,700,000			
4	砂永建設工業(株)	18,930,000			
5	真下建設(株)	18,940,000			
6	(株) 上野組	19,000,000			
7	長谷川建設(株)	19,400,000			
8	(有) 若山建設	19,980,000			
					契 約 額
					(消費税含む)
					19,980,000

工事延長 100.3m 幅員 4.0m  
 土工 一式  
 ブロック積工 101.5m<sup>2</sup>  
 擁壁工 81.1m<sup>3</sup>  
 排水構造物工 一式  
 路面工 660.8m<sup>2</sup>  
 防護柵工 26m  
 仮設工 一式